

Energetische Sanierung Pictorius Berufskolleg, Kostenschätzung

KGR	Sanierungsmaßnahme	Arbeiten	Bauteil	Menge	Einheitspreis	Zwischensumme	Gesamtsumme	Summe KGR DIN 276	Bemerkung
200	Pos. 0 Bauvorbereitende Maßnahmen	Ausweiche, Lagerkosten, Umrüge, Reinigung				380.000,00		380.000,00	
300	Pos. 0 Gesamtsumme								
300	Pos. 1 Baukosten	Pos. 1.1 Fenster-Glasflächen-Lichtkuppeln	Hauptgebäude Werkstatt Turnhalle Hausmeisterwohnung	m ²	€/m ²	3.500,00			
		Pos. 1.2 Glasfläche am Eingangsbereich		m ²	€/m ²	1.520,00			Preise nach Auskunft Fa. Wigger
		Pos. 1.3 Lichtkuppeln	Hauptgebäude	Stück	€/m ²	46.360,00			Preise nach Auskunft Fa. Schüco
		Pos. 1 Gesamtsumme				53.000,00			Preise nach Auskunft Fa. Hericks/David
	Pos. 2	Pos. 2.1 Sockelanienierung		m	€/m				
		Pos. 3 Dachsanierung		m ²	€/m ²				
		Pos. 3.1 Dachdämmung		m ²	€/m ²				
		Pos. 3.2 Verankerung Attikaplatten		m	€/m				
		Pos. 3 Gesamtsumme				171.760,00			Preise nach Auskunft Fa. Venneböcker
	Pos. 4	Pos. 4.1 Heizkörpernischen Sekretariat		m ²	€/m ²				
		Pos. 4 Gesamtsumme				1.095.530,00			Preise nach Auskunft Fa. Hericks
	Pos. 5	Pos. 5.1 Betonanienierung		m ²	€/m ²				
		Pos. 5 Gesamtsumme				10.930,00			Preise nach Auskunft Fa. David/Hellweg
	Pos. 6	Pos. 6.1 Fugensanierung		m	€/m				
		Pos. 6 Gesamtsumme				36.111,00			Preise nach Auskunft Fa. Venneböcker
	Pos. 7	Pos. 7.1 Lüftungsanlagen		m ²	€/m ²				
		Pos. 7 Gesamtsumme				85.000,00			Preise nach Auskunft Fa. Segeler
	Pos. 8	Pos. 8.1 Toilettenanlage							
		Pos. 8 Gesamtsumme				80.000,00			Preise nach Auskunft Fa. David
	Pos. 9	Pos. 9.1 Anlagentechnik							
		Pos. 9 Gesamtsumme				70.000,00			Kostenschätzung Kreis Coesfeld
	Pos. 10	Pos. 10.1 Planungsleistungen							
		Pos. 10.2 Begleitung der Ausführung							
		Pos. 10 Gesamtsumme				269.500,00			Kostenschätzung Büro Seeger
		Summe				3.570.000,00			